



Usuário: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS  
CPF: 048.406.265-45

Sair do Sistema   
22/09/2022 23:19 - v.3.9.4-b5620449

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 915811/2021













## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.110.408/0001-68 - MUNICIPIO DE SIRIRI










Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFE	LAE	SPA	Quadro Resumo		
Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF	VOLTAR				
<b>Planilha Orçamentária</b>										
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							R\$ 4.648,80	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 97,13	R\$ 97,13	23,38 %	R\$ 119,84	R\$ 2.876,16	
1.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	H	R\$ 29,93	R\$ 29,93	23,38 %	R\$ 36,93	R\$ 1.772,64	
2	-	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 56.032,42	
2.1	Outros - ORSE-51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	UN	R\$ 372,36	R\$ 372,35	23,38 %	R\$ 459,41	R\$ 2.756,46	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 499.321,80</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.2	Outros - ORSE-4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	6,00	MESES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	23,38 %	R\$ 1.603,94	R\$ 9.623,64	
2.3	Outros - CP-108	Remoção e reassentamento de cerca em via não pavimentada, dimensões de 7,5x10 a cada metro, h=2,00m	219,77	M	R\$ 159,26	R\$ 159,26	23,38 %	R\$ 196,49	R\$ 43.182,61	
2.4	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	3.914,23	M2	R\$ 0,10	R\$ 0,10	23,38 %	R\$ 0,12	R\$ 469,71	
<b>3</b>	—	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>							R\$ 424.726,53	
3.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	735,43	M	R\$ 0,28	R\$ 0,28	23,38 %	R\$ 0,35	R\$ 257,40	
3.2	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.914,23	M2	R\$ 72,33	R\$ 72,33	23,38 %	R\$ 89,24	R\$ 349.305,88	
3.3	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.470,88	M	R\$ 41,07	R\$ 41,07	23,38 %	R\$ 50,67	R\$ 74.529,49	
3.4	Outros - ORSE-4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	14,66	M	R\$ 35,04	R\$ 35,04	23,38 %	R\$ 43,23	R\$ 633,76	
<b>4</b>	—	<b>DRENAGEM</b>							R\$ 3.235,50	

<b>Total:</b>	<b>R\$ 499.321,80</b>
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1	Outros - ORSE-2666	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	4,00	UN	R\$ 71,47	R\$ 71,47	23,38 %	R\$ 88,18	R\$ 352,72	
4.2	Outros - ORSE-12654	Descida d'água de aterros em degraus tipo dad 01 (Padrão DNIT)	2,00	M	R\$ 159,60	R\$ 159,60	23,38 %	R\$ 196,91	R\$ 393,82	
4.3	Outros - ORSE-12661	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	4,00	UN	R\$ 504,33	R\$ 504,33	23,38 %	R\$ 622,24	R\$ 2.488,96	
<b>5</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							R\$ 10.678,55	
5.1	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.470,88	M	R\$ 1,26	R\$ 1,26	23,38 %	R\$ 1,55	R\$ 2.279,86	
5.2	Outros - ORSE-4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	5,00	UN	R\$ 476,26	R\$ 476,26	23,38 %	R\$ 587,61	R\$ 2.938,05	
5.3	Outros - ORSE-2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00	UN	R\$ 97,63	R\$ 97,63	23,38 %	R\$ 120,46	R\$ 240,92	
5.4	Outros - ORSE-6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	3.914,23	M2	R\$ 0,43	R\$ 0,43	23,38 %	R\$ 0,53	R\$ 2.074,54	
5.5	Outros - ORSE-3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	UN	R\$ 1.837,46	R\$ 1.837,46	23,38 %	R\$ 2.267,06	R\$ 2.267,06	
5.6	Outros - ORSE-4541	Marco inaugural - Rev. 01	1,00	UN	R\$ 711,72	R\$ 711,72	23,38 %	R\$ 878,12	R\$ 878,12	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 499.321,80</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	